附件2
计价依据
    1、浙江省2018版计价计据、计价文件计算工程量和套用定额，包括：

    《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

    《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

    《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

    《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

    《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；

    《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

    《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)；

    《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

    《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发【2019】92 号文件及省市其它有关的计价规定；

    2、管理费，按浙江省建设工程计价依据（2018版）取费费率中规定的中值计取；

    3、利润，按浙江省建设工程计价依据（2018版）取费费率中规定的中值计取；

    4、税金，属不可竞争费用，按浙建建发【2019】92 号文件规定的税金计取；

    5、安全文明施工基本费，按浙江省建设工程计价依据（2018版）取费费率中规定的中值计取；

    6、标化工地增加费，按浙江省建设工程计价依据（2018版）实际发生计取；

    7、提前竣工增加费，若有发生按浙江省建设工程计价依据（2018版）取费费率中规定的中值计取；

    8、二次搬运费，按浙江省建设工程计价依据（2018版）取费费率中规定的中值计取；

    9、冬雨季施工增加费，按浙江省建设工程计价依据（2018版）取费费率中规定的中值计取；

    10、行车、行人干扰增加费，市政项目按浙江省建设工程计价依据（2018版）取费费率中规定的中值计取；

    11、规费，按浙江省建设工程计价依据（2018版）取费费率中规定费率计取；

    12、技术措施费根据实际发生的由招标人按实结算。

    13、计日工(零星点工)的单价按实际施工工期期间的《嘉兴造价管理》工种人工成本信息价结算

    14、人工单价按照嘉兴市人工市场信息价。主要材料价格取开工日所在月份信息价和竣工日所在月份信息价的平均值，如工期不超过1个月的，则取开工日所在月份信息价。主要机械台班价格的取定方法按照定额价结算。

    15、信息价指《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》和《价格信息》（浙江省）中的材料信息价，信息价引用优先顺序依次为：《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》、《价格信息》。

    16、如信息价中没有主要材料价格，则由发包人、承包人通过市场调查后，根据市场价格进行确认。
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