
中德产业合作园一二期交通设施优化工程
招 标 文 件

招标单位：嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司

招标代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司
日期：二〇二一年九月十四日
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前 附 表

	序号
	内    容

	1
	工

程

综

合

说

明
	工程名称：中德产业合作园一二期交通设施优化工程

建设地点：中德产业合作园一期位于嘉兴秀洲区万国路上，北侧为 320 国道；二期位于一期东侧，背靠岳西连桥港。

承包方式：包工包料 

要求质量标准：合格 

要求工期：60日历天

取费类别：自行判别 

招标范围：对中德产业合作园一二期进行交通设施优化，增加标记、标线、标志板、标杆、警示柱、广角镜、减速垄、定位器、反光护角、视线诱导器、道钉等交通设施（具体详见设计施工图及工程量清单）

	2
	建设资金来源：财政统筹

	3
	投标人资质要求：具有公路交通工程（公路安全设施）专业承包二级及以上资质。

项目主管资质要求：具有公路工程二级及以上注册建造师。

本项目不允许联合体投标。

	4
	投标保证金金额按照《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法》执行，施工类为肆万元人民币；（投标保证金窗口电话：0573-83680597，）也可采用工程保函形式递交。也可采用工程保函形式递交。采用工程保函的，应在递交投标文件时同时单独递交保函(要求注明投标项目名称)，保函同时制作在投标文件内。

	5
	投标有效期：60日历天（从投标截止之日算起）

	6
	标前会议及现场踏勘：本次招标不组织标前答疑会议，自行现场踏勘。各投标人若对招标文件、工程量等有疑义，请于2021年9月18日11时前以不署名的电子文档形式及时提出，并存放于842884074@qq.com邮箱中，招标人将于投标截止时间3天前在嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/）上统一予以答复，投标人自行下载，否则，后果自负。

	7
	投标文件份数：正本壹份、副本叁份、电子文档二份（采用CD光盘或U盘）

	8
	投标文件递交：投标文件采取直接送达方式，送达地址至经投大厦西大门，投标人应做好防疫措施，招标代理单位于2021年9月23日14时15分至14时30分在经投大厦西大门设点收取。

	9
	开标时间：2021年9月23日14时30分（根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动。）
地点：嘉兴市展望路1号经投大厦主楼303会议室

	10
	本工程不设置履约保证金

	11
	本工程招标人设置招标控制价为陆拾万贰仟壹佰叁拾元整
（￥：602130元），凡高于招标控制价的投标报价为无效报价，其投标文件将不予评审。

	12
	招标文件第二章合同主要条款部分应严格按国家、省、市有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。

	13
	特别说明：如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日3天前将疑问存放于842884074@qq.com邮箱中，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权属招标人。


第一章    投标须知
一、总   则

（一）工程说明

本工程说明详见前附表。

（二）招标范围

本工程说明详见前附表。
（三）招标方式

本工程按照嘉兴市建设工程招标投标管理的有关规定，已办理招标申请，并经嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招标投标领导小组办公室备案，采用 公开招标 的方式。
（四）资金来源

建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

（五）投标资格

1、本工程采用 资格后审 的审查方法确定投标人，参加投标的投标人应具有符合本工程要求的资质和具备投标条件。

2、合格投标人的资格条件如下：详见招标文件评标办法及资格后审资料要求。

（六）投标费用

投标人应承担其参加本招标活动，包括编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

（七）签订合同

中标人在接到中标通知书起7天内与建设单位签订合同，在规定期限内拒签合同者，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人即可直接扣罚投标保证金，同时取消该单位的中标权，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

二、招标文件

（一）招标文件的组成

1、招标文件除以下内容外，招标人在提交投标文件截止时间以前，以电子文档形式发出的对招标文件的澄清、答疑纪要和其他补充修改函，均是招标文件组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件包括下列内容：

（1）前附表

（2）第一章  投标须知

（3）第二章  合同主要协议条款

（4）第三章  技术规范及图纸

（5）第四章  评标办法

（6）第五章  投标文件（附件及附表）

工程量清单

2、投标人在下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容并认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

（二）招标文件的澄清

投标人在下载招标文件后，对招标文件有任何疑问，应在前附表规定的时间前以不署名的电子文档形式及时提出，并存放于842884074@qq.com邮箱中。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间3天前以电子文档形式予以澄清，同时将澄清文件上传于嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/），统一予以答复，请投标人自行下载，否则，后果自负。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

（三）招标文件的修改

1、在投标截止日期3天前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2、招标文件的修改将以电子文档形式上传于嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/）给所有投标人，请投标人自行下载，否则，后果自负。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3、招标文件澄清、答疑纪要、修改、补充等内容均以电子文档形式明确的内容为准，且必须经过嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招标投标领导小组办公室备案。当招标文件、招标文件澄清纪要、修改、补充通知内容互相矛盾时，以最后发出的电子文件为准。

4、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人如果需要延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

三、投标报价

（一）投标报价

1、投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

2、投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

3、工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

4、合同的施工地点为前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、规费、税金、风险费等所有费用。

5、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的不可预见情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

6、本工程报价采用 总价固定 方式进行编制。

价格固定：投标人所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数（由投标人自行考虑）。其投标费率、综合单价及中标人在收到中标通知书后15天内经复核后的工程量（除工程量清单中的暂估工程量可调以外）等均实行固定包干，除了合同条款11.1条规定之外，不得调整。
本工程计价方式采用“国标清单计价”，报价编制按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》等计价依据及相关补充文件自行竞争报价。

税金按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）和《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发【2019】92 号文件等有关规定的一般计税方法的税率计取，税金费率为9%。

规费按《关于转发省住建厅、省发改委、省财政厅<关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知>的通知》（嘉建办[2019]34号文）执行，投标人报价时可根据自身项目缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率的30%。

安全文明施工基本费按市区工程计取，为必须计算的措施项目，报价时不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定取费费率的下限值。

人工工日单价可参照2018版定额人工单价及近期《嘉兴造价管理》，材料价格可参考近期《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》信息价及浙建建发[2019]92号文件规定，机械费按照《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及浙建建发[2019]92号文件规定，结算时单价均不作调整。

7、投标时投标人不得擅自调整分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程数量，否则按不响应招标文件处理。中标人应在收到中标通知书后15日历天内（具体界定时间以中标通知书核准备案之日起计算）书面向发包人提出复核报告（必须含造价误差额、工程量计算书、工程量误差说明，工程计价表等资料）；发包人在收到复核报告后联系原清单编制单位，并向承包人发出核对通知；承包人在发包人发出核对通知的一周内与原编制单位进行复核（若未在规定时间内响应，则视为自动放弃，工程量清单不予调整）；工程量清单经原编制单位确认后予以调整（因工程量清单有误或漏项引起工程总造价增减，其累计增减额在中标总价±2%（含）以内的不予调整，仅就超过2%以上部分进行调整作为竣工结算依据）。承包人在收到中标通知书后15日历天内未向发包人提出书面复核报告则视为承包人对发包人提供的清单工程量无异议并已接受该工程量，发包人将不再接受承包人提出的复核要求。招标风险范围以内的工程量在结算时不得调整，此部分因素已由承包人在投标报价中综合考虑。若承包人以此为由拒绝履行施工义务，发包人有权单方面解除合同，由此给发包人造成的一切损失均由承包人承担。
8、投标人应根据投标须知、工程量清单、施工图纸、招标答疑、技术规范、合同条款及本省2018版计价依据自行确定并计算施工技术措施费（工程量清单中列明的技术措施项目必须报价，不可漏项，投标人可根据本单位施工方案自行扩展技术措施项目计入此次报价）。组织措施费和技术措施费为一次性包干费用，结算时不随工程量的调整而调整，施工单位应自行考虑各种风险因素。

9、施工用水、用电投标人自行解决，所需水、电、电讯线路由承包人完成，发包方做好配合及协调工作，费用由投标人自行考虑并计入报价内。

10、缩短工期增加费、文明施工费、行车干扰因素所产生的费用、规定范围以外的施工便道所增加费用均由投标人自行考虑并计入报价内。
11、本工程的材料、设备、配件由承包人负责采购，进其质量必须符合设计和施工规范要求，进场前必须报发包人、监理审批，未经批准的材料不得进场施工，否则一切损失由承包人负责。
12、现场施工时确保施工区域及周边建筑的安全，如由于施工不当造成其他建筑或原有设施的损坏修复由承包人自行承担所有费用，投标时综合考虑在报价内，结算时不作调整。

13、若施工过程中遇到与其他项目需交叉施工的，由施工单位自行协调处理，投标报价时综合考虑该因素。

14、本项目施工时要求不得影响园区的日常作业，中标人应做好施工区域的安全维护措施、安全隔离措施，确保在整个施工期间交通顺畅、安全通行，施工结束及时拆除相关设施；由此产生的所有相关费用由投标人充分考虑后计入投标报价内，今后不另增加费用。由于承包人措施不力，导致事故频发造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，由中标人担一切责任和费用。

15、发包人不提供废料及多余土方的堆放场地及处理场地，本工程所有废料、弃方均由承包人自行处理，不得随意堆放，堆放位置、运输路线、运距（包含二次搬运）由投标人自行勘察现场后确定，费用计入本次投标报价内。若发现未经审批违法堆放现象，发包人有权暂停发放工程款，待整改完成后后再行发放，同时扣罚合同价款的2%的作为罚金，且一切后果由承包人承担。
16、施工时应注意施工场地的保洁，要满足环卫要求，建筑垃圾、废弃物等应及时清运，清运后堆放场地由施工单位自行考虑。

17、本工程应充分考虑施工的多次进出场、大型机械的多次进出场等措施费用和安全防护费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等，计入报价中，结算一概不作调整。

18、本工程投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。
（二）投标货币

投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；合价金额与单价金额和工程量的乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1、投标文件内容：投标人必须把委托书、投标函、工程量清单与计价表等商务报价格式内容以及（施工部署及现场施工组织管理机构，施工总进度计划及保证措施，劳动力配备计划现场投入主要机械设备、检测仪器，主要材料、构配件供应进度计划，主要分部分项施工方法及技术措施，质量保证体系及控制要点，安全保证体系及安全文明施工措施要点，民工工资发放安排及控制体系等）施工组织设计内容、资格后审资料等内容组成。
等内容装订成册。

注：《综合单价计算表》、《综合单价工料机分析表》投标时书面不作要求，但必须包括在投标电子文档中，中标后中标人须将上述计算表、分析表装订成册一式四份提供给招标人
2、电子文档：投标单位必须把全套投标文件、投标报价书Microsoft Excel版和所采用的相应计算软件的原文件制作成电子文档，电子文档采用CD光盘或U盘，二份。

注：本工程需用的附表和附件详见第五章。

（二）投标文件格式要求

投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。如招标文件未提供投标格式的，投标人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）浙江省计价表式规定的工程量清单计价格式进行。

（三）投标保证金

1、投标单位应提供前附表中规定的时间和金额提交投标保证金，未按规定提交投标保证金的投标文件无效。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

2、投标单位按照嘉开管办〔2018〕76号《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法》执行。投标保证金提交至：
户名：嘉兴经济开发区建筑业企业欠薪保证金专户；

账号：1204064029049011109；

开户行：工行嘉兴经济开发区支行。

3、投标保证金金额按照《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法》执行，施工类为肆万元人民币；（投标保证金窗口电话：0573-83680597，）也可采用工程保函形式递交。也可采用工程保函形式递交。采用工程保函的，应在递交投标文件时同时单独递交保函(要求注明投标项目名称)，保函同时制作在投标文件内。
4、对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒绝。

5、投标保证金退还按照嘉开管办〔2018〕76号文件关于印发《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法》的通知执行。

6、如果投标人有下列情况，投标保证金将不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。

① 投标人在定标前撤销其投标文件。

② 中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的。

③ 其它违约情况，按相关法律法规处理。

（四）投标预备会及现场勘察

1、本次招标不组织标前答疑会议，各投标人自行现场踏勘。

2、投标人将被邀请对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

3、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

4、招标人所做出的澄清和解答，将以电子文档形式答复，投标人应当自行在嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/）下载接收，请投标人自行下载，否则，后果自负。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标人按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2、投标文件“正本”与“副本”均要求打印，封面上应写明招标人名称和工程名称及投标人名称，并加盖投标人单位公章和法定代表人印章（或法定代表人签字）。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标人的指示进行的，或者投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人法定代表人或其委托代理人签字证明并加盖其印章。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

投标文件正本和副本、电子文档密封在同一个密封袋中。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。包封都应写明招标人名称和工程名称及投标人名称，并加盖投标人单位公章和法定代表人印章（或法定代表人签字）。

（二）投标截止期

1、投标人递交投标文件按前附表规定的日期、时间和地点。逾期送达的投标文件招标人予以拒收。

2、招标人可以补充文件的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

（三）投标文件的修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改、应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

六、开标

（一）开标

1、招标人委托浙江省嘉兴市誉天公证处全程做好标书密封情况鉴定、开启投标文件、评标等全过程现场公证。开标时，投标人授权代表不参加现场开标。
2、开标会议在嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招标投标领导小组办公室及浙江省嘉兴市誉天公证处的监督下，由招标代理机构组织并主持。

（二）投标文件有下列情况之一的，招标人予以拒收:

1、投标文件未按招标文件要求密封的，或投标文件正副本份数不满足招标文件要求的，或投标文件电子文档份数不满足招标文件要求的，或未加盖投标人公章，或法定代表人未盖章（或签字）；
2、逾期送达的或未送达指定地点的；

3、招标文件规定的其他应当拒收的情况。

（三）投标文件鉴证和公布

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、修改内容、工期、质量目标等招标人认为适当的其他内容。

（四）唱标和记录

唱标内容将做好记录，并由监督人员、公证人员现场监督并签字确认。

七、评标

（一）评标小组

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见本招标文件第四章评标办法。

（二）评标原则

应遵循公正、合理、科学的原则。

（三）评标办法

本工程评标办法采用综合评估法。具体详见第四章评标办法。 

（四）投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，投标人在接到电话通知后30分钟内通过电子邮件、电话录音、微信、QQ等形式作出回复，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。同时各投标单位对招标单位所作询标承诺均作为投标文件的有效补充件
（五）投标文件的评审、比较和否决

1、评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

2、在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3、评标委员会依据本招标文件规定的评标方法，就投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

4、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（六）评标过程的保密

1、公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人的评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。

九、授予合同

（一）中标通知书

1、招标人根据嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招标投标领导小组办公室备案的中标通知书通知中标人，中标人应在接到中标通知后7天内，与招标人按有关法律法规和招标文件签订施工合同。

2、中标通知书将成为合同的组成部分。

（二）合同签订

招标人将根据嘉兴市建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件，与中标人签订。

第二章  合同主要协议条款

合同条件采用建设工程施工合同示范文本(GF—2017—0201)的《合同条件》。

合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

《建设工程施工合同》    

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司 

承包人（全称）：                                           
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 中德产业合作园一二期交通设施优化工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：中德产业合作园一二期交通设施优化工程
2.工程地点：中德产业合作园一期位于嘉兴秀洲区万国路上，北侧为 320 国道；二期位于一期东侧，背靠岳西连桥港。
3.工程立项批准文号：                                     
4.资金来源：财政统筹
5.工程内容：对中德产业合作园一二期进行交通设施优化，增加标记、标线、标志板、标杆、警示柱、广角镜、减速垄、定位器、反光护角、视线诱导器、道钉等交通设施（具体详见设计施工图及工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：对中德产业合作园一二期进行交通设施优化，增加标记、标线、标志板、标杆、警示柱、广角镜、减速垄、定位器、反光护角、视线诱导器、道钉等交通设施（具体详见设计施工图及工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：     年月日。

计划竣工日期：     年月日。

工期总日历天数：    日历天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准

工程质量符合   合格    。
四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：总价合同  。

五、项目经理

承包人项目经理：              。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年    月    日签订。

 十、签订地点

本合同在  浙江嘉兴  签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。

十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。
发包人：  (公章)                                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：14648324-4                     组织机构代码：                   

地址：嘉兴经济技术开发区行政中心               地址：              
邮政编码： 314033                   邮政编码：        
法定代表人：                                 法定代表人：                  
委托代理人：孙寅聪                         委托代理人：                  
电话：0573-83677762                      电  话：          
传真：0573-82275297                        传  真：          
电子信箱：      /                              电子信箱：        
开户银行：交通银行嘉兴分行                   开户银行：        
账号：334601000012015717062              账  号：           

第二部分 通用合同条款

略，按建设工程施工合同示范文本(GF—2017—0201)。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其补充文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：按监理合同          ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：     无锡市明大交通科技咨询有限公司       ；

资质类别和等级：                                     ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /   。

1.1.3.9 永久占地包括：       用地红线范围内      。

1.1.3.10 临时占地包括：          /            。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：省、市建设管理部门发布的规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按国家、省相关部门发布的相关规定和文件执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订施工合同后；
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图7套（含今后需要绘制竣工图的4套）；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： / ；

承包人提供的文件的期限为： / ；

承包人提供的文件的数量为： / ；

承包人提供的文件的形式为： / ；

发包人审批承包人文件的期限： / 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     施工现场      ；

发包人指定的接收人为：现场双方协商确定 。

承包人接收文件的地点：       施工现场      ；

承包人指定的接收人为：现场双方协商确定    。

监理人接收文件的地点：       施工现场      ；

监理人指定的接收人为：现场双方协商确定   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  按通用条款 。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场双方协商确定         。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：     /     。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    施工期间       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   发包人    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是（另有规定除外）。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：中标人应在收到中标通知书后15日历天内（具体界定时间以中标通知书核准备案之日起计算）书面向发包人提出复核报告（必须含造价误差额、工程量计算书、工程量误差说明，工程计价表等资料）；发包人在收到复核报告后联系原清单编制单位，并向承包人发出核对通知；承包人在发包人发出核对通知的一周内与原编制单位进行复核（若未在规定时间内响应，则视为自动放弃，工程量清单不予调整）；工程量清单经原编制单位确认后予以调整（因工程量清单有误或漏项引起工程总造价增减，其累计增减额在中标总价±2%（含）以内的不予调整，仅就超过2%以上部分进行调整作为竣工结算依据）。承包人在收到中标通知书后15日历天内未向发包人提出书面复核报告则视为承包人对发包人提供的清单工程量无异议并已接受该工程量，发包人将不再接受承包人提出的复核要求。招标风险范围以内的工程量在结算时不得调整，此部分因素已由承包人在投标报价中综合考虑。若承包人以此为由拒绝履行施工义务，发包人有权单方面解除合同，由此给发包人造成的一切损失均由承包人承担。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：                              ；
姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中的签证、付款等事宜  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内及进入施工现场的交通条件由承包人自行解决，费用由承包人自理已包含在投标报价中。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    。

发包人是否提供支付担保：    否    。

发包人提供支付担保的形式：    /     。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 符合《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)及其他规范要求 。

承包人需要提交的竣工资料套数：    4套      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  自行承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工后15天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：    书面形式       。

（6）承包人应履行的其他义务：

1）每月25日前提供施工进度计划和相应的工程量报表。除每月提供外，如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。

2）承包人按当地建筑工地文明施工管理相关规定执行并承担施工安全保卫工作及夜间施工照明。

3）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

4）在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。此类费用由承包人承担。

5）施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。

6）施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。

7）提供施工许可手续办理的必备资料，协助发包人办理施工许可证；确保安全生产，文明施工，派驻现场的主要施工管理人员必须与投标文件相同。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：：授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制：

（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权力；

（2）项目经理只有在同时无法联系到发包人代表或总监理工程师的情况下才能行使该项权力；

（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施；

（4）项目经理在采取措施后及时向监理人和发包人代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因项目经理行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须按照发包人要求进行考核，每月到施工现场的时间不少于20天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在本工地上班时间不足20天，以违约论，按每天3000元支付违约金；考勤由监理方负责（项目经理应主动到监理方报到），须由总监理工程师签字确认，每月25日报发包方，发包方代表审核后直接作为扣除违约金的依据。项目经理长期不在岗，时间累计超过1个月，视为严重不履行合同，发包方可要求更换项目经理并对承包方处以人民币10万元的违约金，承包方承担由此给发包人造成的损失和（或）延误的工期。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：支付每人每次10万元违约金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：支付每人每次10万元违约金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

中标后项目经理变更的条件为：（1）因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；（2）有违法、违规、违纪行为，被暂停或者吊销担任项目经理资格的；（3）不能胜任所承担的工程任务，发包人要求更换的；（4）变更工作单位的；（5）患严重疾病需要治疗或者修养，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上的。出现上述情形更换项目经理均视为承包人违约，发包人可对承包人处以人民币10万元的罚金，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求终止合同并要求承包人赔偿相关损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按每人次人民币5万元处以罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，以违约论，按每人每天1000元支付违约金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），须由总监理工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：             。

主体结构、关键性工作的范围：           。

3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：              。
其他关于分包的约定：              。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：               。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   否    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /   。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：       按监理合同               。

关于监理人的监理权限：       按监理合同               。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：按监理合同     ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：按监理合同   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）            /                ；
（2）            /                ；
（3）            /                。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：           /           。

关于工程奖项的约定：            /           。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   按通用条款     。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：           。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   /           。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款      。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。

承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。

承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。

承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。

承包人在工程开工前应办理好工程的相关手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。

承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：    /   。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  按通用条款  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /    。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。承包人每延误一天向发包人支付违约金3000元。工期延误三十天以上，每延误一天支付违约金5000元。如果承包人无力采取措施，加快进度，发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人承担本合同价10%的违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  5级以上的地震  ；

（2）  日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨  ；

（3）  风速达到10级以上的强台风  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     /     。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  按通用条款  。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：另行确定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担   。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：另行确定     。 

施工现场需要配备的试验设备：   另行确定    。

施工现场需要具备的其他试验条件：另行确定    。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）当本工程设计需要变更时，应经设计部门、监理单位及建设单位认可并出具工程设计变更联系单。所有未经建设单位认可的工程变更，将被视为施工单位的擅自变更，施工单位将承担全部责任。施工单位无权单独与设计部门联系工程变更事宜。

（2）施工中原设计图纸已有设计但未详尽部分，由甲方委托设计单位补充详细图，乙方不得视为设计变更及要求增加施工费用。

（3）设计变更数量应有相应书面说明，且由甲方代表签证方属有效，否则不得作为结算计价依据。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单中有类似工程项目综合单价的，参照该类似项目的综合单价计算确定：

(a)某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；(b)清单项目某一特征或工程内容发生变化，不影响其他特征及工程内容的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

（3）已标价工程量清单中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或监理人审定后执行；

组价原则：根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）等2018版计价依据；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂定价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照发包人签证价格或实际施工期的前80％《嘉兴造价管理》材料平均信息价计算，无投标报价的机械台班价格，按照《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）的计算规定，格式套用投标书格式。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /     。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不可调  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第       种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：     /      ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/

第3种方式：其他价格调整方式：           /              。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

单价包含的风险范围：    /        。
风险费用的计算方法：    /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：

A：承包人在编制投标书时，应被认为已察看和核查了现场和其周围环境，并已经充分掌握工程现场的地表周围和地下如地下水等情况，并对该处的气象等因素作了充分的预测以及与之有关的可利用的资料（包括当地有关工程施工的管理规定），并对以下几点内容（考虑到费用和时间实际可能）已经查明：

a. 现场的地形地貌和特征，包括地表及地下水等情况；

     b. 水文和气候条件；

c. 实施和完成本合同工程及其工程保修所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；

d. 进入现场的手段和需要的食宿供应条件；

承包方己取得有关可能对投标或报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。

B：承包人在编制投标书时，应被认为已考虑了合同执行期间可能存在的其他费用，如市政、市容、环保、交通、治安等。

C:工程量允许偏差范围内漏项、少计的工程内容。

D:合同执行期内，投标材料价格的市场变化（招标文件明确的主要材料除外）。

E:合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工。

风险费用的计算方法：投标人在投标时根据招标要求自行确定，风险因素范围内的风险费用不在合同价外另行计列及调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：按第11.1款。

3、其他价格方式：       /      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  无  。
预付款支付期限：       /       。
预付款扣回的方式：      /      。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /            。

预付款担保的形式为：              /               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）；浙江省配合贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）相关补充和调整管理规定及相关计价依据所规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     /       。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：            /        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     按通用条款      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       是     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间如下：

（1）竣工验收合格后，发包人向承包人支付至工程款的80%；

（2）工程结算经委托审计结束后付至结算审定价的98.5％；

（3）余结算审定价的1.5%作为质量保证金，待工程缺陷责任期二年届满后一个月内无息结清余款。

注：①如设计施工图发生工程内容甩项或大范围调整，则付款合同价基数相应调整后再支付。

注：②如承包人以工程保函形式(工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单等)提交质量保证金的，承包人在工程结算审计结束后申请支付尾款时，需向发包人提交金额为结算审定价的1.5%的工程保函原件，并经确认后支付至工程审定价的100%。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   按通用条款  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款  。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  按通用条款   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       /      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用条款   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按第7.5.2条款  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    按通用条款      。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款   。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后14天内    。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   按通用条款     。

竣工付款申请单应包括的内容：      按通用条款      。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    按通用条款    。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按通用条款       。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   4份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用条款      。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /    ； 

（2）   /    %的工程款；

（3）其他方式:  结算审定价的1.5%  。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          /        。

关于质量保证金的补充约定：    /      。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详见工程质量保修书  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  接到保修通知后48小时内派人保修   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /    。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     按通用条款。

（7）其他：     /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按通用条款   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。承包人每延误一天向发包人支付违约金3000元。工期延误三十天以上，每延误一天支付违约金5000元。如果承包人无力采取措施，加快进度，发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人承担本合同价10%的违约金。

（2）施工质量管理违约责任：

①日常施工质量管理：发包人（或监理人）日常检查过程中发现承包人未按图施工，造成工程达不到合同中规定的质量要求，发包人（或监理人）可采用口头通知的方式要求承包人进行返工；如返工后仍达不到约定条件的，发包人（或监理人）有权向承包人发出书面整改通知书，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以发包人签署的书面整改通知书为准，每书面通知整改一次，承包人应向发包人支付违约金3000元，若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。未按图施工，但已不具备整改条件，在不影响结构、安全及施工功能的情况下，扣除实际工程量与图纸工程量之间差额部分的金额并要求承包人再支付差额部分同等金额的违约金。

②行政主管部门、督查部门例行检查：若行政主管部门、督察部门在例行检查中发现工程存在质量问题，发出整改通知书（或督查通知书），视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，每书面通知整改一次，承包人应向发包人支付违约金6000元；若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。

③行政主管部门参与的工程验收：因承包人原因造成工程一次验收未通过，视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金10000元/次；若再次验收未通过的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。

④因承包人原因造成工程停工整改，每停工整改一次，承包人应向发包人支付违约金10000元。

发包人可从工程款中直接扣除超过部分金额。同时发包人有权与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付合同价10%的违约金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

（3）在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和嘉兴市政府有关安全生产文明施工的相关规定。如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包方负责。承包方必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并报建设行政主管部门及发包人。每书面通知整改一次，处罚承包人5000元人民币；每停工整改一次，处罚承包人1万元人民币。

(4)承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如承包人在接到开工令后15日历天内所投入的机械、施工队伍仍不符合投标书的承诺，将视为承包人违约，处罚金为中标价的5%；如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。同时，取消该单位下次投标资格。

（5）承包人违反项目管理人员到岗到位约定，项目经理和技术负责人每月在本工地上班时间不足20天，扣除每人每天人民币3000元罚金；施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，扣除每人每天人民币1000元罚金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），并由总监理工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

（6）承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，发包人可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失或负面社会影响，每次处以罚款人民币10000元。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /  。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按规定办理建设工程一切险及第三者责任险（明确发包人为受益人）及施工人员人身意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     承包人必须依照法律规定参保              。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是       。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否    。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /         。
选定争议评审员的期限：     /           。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。

其他事项的约定：      /            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     无约定，按通用条款执行           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  嘉兴  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（略）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）

附件6：承包人主要施工管理人员表（略）

附件7：分包人主要施工管理人员表（略）

附件8：履约担保格式（略）

附件9：预付款担保格式（略）

附件10：支付担保格式（略）

附件11：暂估价一览表（略）

附件3：

建筑工程质量保修书

发包人（全称）：  嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司  

承包人（全称）：                                              

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对中德产业合作园一二期交通设施优化工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同承包范围明确的工作内容。保修金待缺陷责任期届满后一次性退还，不计息。

　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   8   年；

3．装修工程为 2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程施工图所包含的所有项目，质量保修期未明确的均为贰年，标牌标杆质保５年（其中反光膜质保2年）。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：      /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：              
地  址：                                   地  址：                   
法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：         
委托代理人(签字)：                      委托代理人(签字)：         
电  话：0573-83677762                  电  话：                     
传  真：0573-82275297                  传  真：                     
开户银行：交通银行嘉兴分行                 开户银行：                   
账  号：334601000012015717062          账  号：                      
邮政编码：314033                        邮政编码：                    

第三章  技术规范及图纸

一、现场自然条件

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈率及气温、雨雪量、风向、风力等）

详见地质勘察资料及施工图及招标人自行现场实地踏勘。

二、现场施工条件

（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整清况、施工用水、电及有关勘探资料等）已具备开工条件。

三、本工程采用的技术规范

按国家省市有关技术规范执行。

四、图纸

设计单位：无锡市明大交通科技咨询有限公司。
施工图：全套

第四章   评标办法

第一条：本工程评标办法采用综合评估法。

第二条：招标人设有招标控制价，凡投标报价等于或高于此招标控制价的投标报价按废标处理，其投标文件不再进行评审。评标时只对有效标书进行评审。

第三条：在嘉兴经济技术开发区招标投标领导小组办公室监督下，由评标委员会进行评审。

第四条：招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由业主代表1名和4名评标专家，共5人组成。评标专家从嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标评标专家库中随机抽取。

第五条：评标委员会应当按照招标文件明确的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。未列入招标文件的评标标准和方法，不得作为评标的依据。评标委员会根据本办法规定否决投标人投标后，如有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人应当依法重新招标。

第六条：评标中需要投标人对投标文件作澄清、说明或者补正的，评标委员会可要求投标人在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式作出，投标人作书面澄清说明时应由投标人的法定代表人或委托代理人签字，作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件中实质性的内容进行修改。

第七条：投标文件的评审。

第八条：投标文件的评审

确定进入评审范围：对有效报价的投标人按投标报价由低到高次序排列，15家（含）以内全部进入评审，多于15家的报价低价端剔除（有效报价的投标单位数-15）/2（四舍五入）家投标人，报价高价端剔除（有效报价的投标单位数-15）/2（四舍五入）家投标人，剩余投标人进入评审范围。剔除临界点处存在2家或以上投标人报价相同的，则都进入评审范围。在后续评审中若出现投标人被否决导致有效投标人不足3家时，从低价端剔除的投标人中按投标报价由高到低次序递补满3家，若有效投标人仍不足3家，则从高价端剔除的投标人中按投标报价由低到高次序再递补满3家。

一、资格审查（后审）
评标委员会应依照招标文件的要求和规定，评标委员会首先对所有投标人进行资格审查。投标文件如不符合以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为资格审查未通过予以废除，不再进行后续评审。

1、强制性资格条件—企业资质要求表（资格后审资料附表2）；

2、强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表（资格后审资料附表3）；

注：在合同签定前，招标人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料原件，若发现有不符合招标文件要求或弄虚作假等行为，将取消其中标权，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
二、投标文件初步评审

评标委员会对投标文件进行初步评审，有下列情况之一的，由评标委员会按废标处理：

（一）未按招标文件的规定提供投标保证金，或未在投标截止时间前缴纳投标保证金的； 

（二）未按招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人委托书的；

（三）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（无，不接受联合体投标）；

（四）投标文件无投标单位盖章的；

（五）投标文件无投标单位负责人签字或盖章，也无投标单位负责人授权的代理人签字或盖章的；

（六）投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明或加盖单位公章的；

（七）工期、质量（控制）目标、主要技术方案、安全目标未满足招标文件要求的；

（八）采用工程量清单招标的项目，工程量报价清单未盖投标单位编制人员相应专业【指注册造价工程师（土建）或一级注册造价工程师（土木建筑）或二级注册造价工程师（建筑）】资格章的；委托造价咨询机构编制投标报价的未提供委托编制协议、或未加盖编制人员相应专业资格章（如有）、或未加盖造价咨询成果章的；同一个编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的；受托的编制人员所在单位同时接受同一项目另一投标人委托的；【注：须提供能体现专业的证明材料（职/执)业资格证书复印件或造价网公示的网页截图打印件加盖投标人单位公章。】。

（九）投标报价存在明显算术错误，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

4.当各子目的合价累积不等于总价时，应以各子目合价累积计数为准，修正总价；

5.在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中；

6.在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中超过报价范围的部分报价；

7.修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。

（十）投标文件未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的；

（十一）投标报价高于招标控制价的；

（十二）同一份投标文件存在有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；

（十三）投标文件经评标委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标等违法行为的；

（十四）存在不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。

初步评审没有通过的投标人，其投标文件不再继续进行评审。

三、投标文件详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审。

有下列情况之一的，由评标委员会按废标处理：

（一）招标人在工程量清单中提供材料、设备的暂估价的，或设置暂列金额项目，投标文件中暂估价和暂列金额报价与招标文件及招标答疑等补充文件的规定不一致的；

（二）未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；

（三）工程项目总价表中合计金额与投标总价不一致，且未注明原因的；

（四）采用工程量清单招标项目，投标文件工程量清单与招标人提供的清单（包括招标答疑等补充文件）的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量不一致的；

（五）投标报价中未按规定计取税金、安全文明施工费、规费的；

（六）投标文件工程量清单报价存在算术计算错误等重大偏差累计达到其投标报价总价的1%（含）以上的。

详细评审没有通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。通过商务详细评审的投标人为有效投标人，评标基准价的计算应当以有效投标人的报价为基础。

四、技术分（20分）

评标委员会对通过详细评审的投标文件进行技术评分。
	序号
	评  审  项  目
	最低
	最高

	1
	施工部署及现场施工组织管理机构；
	2.4
	4.0

	2
	施工总进度计划及保证措施；劳动力配备计划现场投入主要机械设备、检测仪器；主要材料、构配件供应进度计划。
	2.4
	4.0

	3
	主要分部分项施工方法及技术措施；质量保证体系及控制要点
	2.4
	4.0

	4
	安全保证体系及安全文明施工措施要点
	2.4
	4.0

	5
	民工工资发放安排及控制体系
	2.4
	4.0

	合计
	12分
	20分


五、商务报价评分（80分）

商务报价满分为80分，计分办法为：投标价与评标基准价一致的，得80分，每高于评标基准价1%的，扣0.8分；每低于评标基准价1%的，扣0.4分。评标基准价的计算：

评标基准价 = 通过详细评审后各投标价格的算术平均值×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－下浮动率A）×（1－投标价格权重B）。

1、设通过详细评审后各投标价格的算术平均值与招标控制价的下浮率为F，根据F的数值范围分别确定下浮率A，分以下四种情况：

	    下浮率

F的范围
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5
	A6
	A7
	A8
	A9
	A10
	A11

	F≤10%
	15%
	15.5%
	16%
	16.5%
	17%
	17.5%
	18%
	18.5%
	19%
	19.5%
	20%

	10%<F≤15%
	12.5%
	13%
	13.5%
	14%
	14.5%
	15%
	15.5%
	16%
	16.5%
	17%
	17.5%

	15%<F≤20%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%
	12%
	12.5%
	13%
	13.5%
	14%
	14.5%
	15%

	F>20%
	7.5%
	8%
	8.5%
	9%
	9.5%
	10%
	10.5%
	11%
	11.5%
	12%
	12.5%


2、投标价格权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。
注：①上述下浮率A（A值只抽取一次，四种情况中A1～A11十一档数值均为对应值）和权重B在开启投标文件前由招标代理机构工作人员（或招标人代表）当场随机抽取。

②处在下浮率第一档范围内的投标报价不得作为通过详细评审后各投标价格的算术平均值的平均基数计入评标基准价。如所有投标报价均处在下浮率第一档范围内的，导致评标基准价无法计算的，经评标委员会成员表决同意可以否决所有投标。
③投标报价低于工程造价管理部门最近发布的招标风险警戒值时，该投标报价不得列入F值计算基数，也不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的基数计入评标基准价。本工程招标风险警戒值按19%（不含）。
五、计算总得分(小数点后保留二位小数、四舍五入)

投标人总得分（四舍五入保留二位小数）=技术得分+报价得分
第六条： 中标办法

评标委员会对投标文件进行评审和比较后提出评标书面报告，推荐总得分的前1-3名的投标人为中标候选人，并标明排列顺序。招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。在评审过程中如出现投标人总得分相同的情况，商务报价低的投标人排名在前；如投标人商务报价也相同，则依次按照企业资质等级、实缴注册资金、项目经理注册资格证书的高低排序；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则按项目经理取得注册资格证书的时间前后排序。评标报告由评标委员会全体成员签字，如有保留意见可在评标报告中阐明，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对评审过程中的争议问题在符合有关规定的前提下，按少数服从多数的原则确定。

第七条：中标人的最终报价即为中标价，中标价即为合同价。
第八条: 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金、或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第五章  投标文件(附件及附表)

一、法定代表人资格证明书(或授权委托书)                   商表一

二、投标函                                               商表二

三、报价格式 【按浙江省建设工程计价规则（2018版）】
四、主要技术方案（格式自拟）

五、安全目标（格式自拟）

六、资格后审资料

1. 投标人基本情况表                                           (附表1) 

2. 强制性资格条件—企业资质要求表                             (附表2)

3. 强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表                 (附表3)

商表一(A)
法定代表人资格证明书

单位名称：              　　　　　　　　　　　　　    
经营期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

姓名：　　　　 身份证号码：                 性别：　　           年龄：　　　　职务　　　　　系　　　　（投标人单位名称）　　　　　的法定代表人。

　　　　特此证明。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　（单位盖章）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：　 　　年 　　月 　　日

 商表一(B)
授权委托书
我   （姓名）   系          （投标人名称）      的法定代表人，现授权委托           （单位名称）    的  （姓名）为我的代理人，身份证号码                             ，代理人参加                        工程的招投标活动，有权当场作出承诺以及对投标书作出技术性补充，代理人在招投标过程中所签署的一切文书和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

特此委托。

代理人：               性别：                  年龄：

单位：                 部门：                   职务：

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日  期：     年    月   日

商表二

投 标 函

                                      ：

   我方已全面阅读和研究了                  工程施工招标文件和招标补充文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的                          工程全部内容进行投标。总投标价人民币（大写）                  元（RMB￥        元）。工期：          ，质量目标           ，项目经理               。

   我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释的义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起     天内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订承包合同，并提交     /   元的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

    本投标书自递交你方起 60天（日历天）有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件同意招标人没收我单位已交纳的投标保证金人民币          元。(1)撤还投标书；(2)擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同。

联系地址：                             邮编：

联  系 人：                            电话：

开户银行：                             帐号：

投标人(单位盖章)                          法定代表或委托代理人(签字或盖章)

-------------报价格式-------------

【表10.2.2-6】

投 标 报 价

招标人：                                           

工程名称：                                          

投标总价（小写）：                                  
（大写）：                                      

投  标  人：                                       

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                         

（签字或盖章）

编制人：                                       

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：       年     月     日

【表10.2.2-11】

编 制 说 明

工程名称：                                                         第    页  共    页 

	


【表10.2.2-12】 

建安工程费报价费用表

工程名称：                                                            第   页 共   页

	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明

施工基本费
	规费
	税金
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	xx单项工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2
	xx单项工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	


注:1、本表适用于建设工程项目或单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

2、暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价不含发包人单独发包的专业工程暂估价。

【表10.2.2-13】
单位（专业）工程投标报价费用表

单位（专业）工程名称：                                               第   页 共   页

	序号
	费 用 名 称
	计算公式
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑（分布分项工程量*综合单价）
	
	见表10.2.2-16

	1.1
	其中
	人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑（技术措施项目工程量*综合单价）
	
	见表10.2.2-16

	2.1.1
	其中
	人工费+机械费
	∑技术措施项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目
	∑计费基数*费率
	
	见表10.2.2-20

	2.2.1
	其中
	安全文明施工基本费
	∑计费基数*费率
	
	见表10.2.2-20

	3
	其他项目费
	（3.1+3.2+.3.+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.13.1.2+3.1.3
	
	见表10.2.2-21

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-22

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-22

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-22

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	见表10.2.2-21

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计

（或计入综合单价）
	
	见表10.2.2-23

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-24

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-25

	3.3
	计日工
	∑计日工（暂定数量*综合单价）
	
	见表10.2.2-26

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4..1+3.4.2
	
	见表10.2.2-27

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂定金额*费率）
	
	见表10.2.2-27

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂定金额*费率+

甲供设备暂定金额*费率
	
	见表10.2.2-27

	4
	规费
	计数基数*费率
	
	

	5
	增值税
	计数基数*费率
	
	

	投标报价合计
	1＋2＋3＋4＋5
	
	


注:1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.材料（工程设备）暂估单价已进人清单项目综合单价的，所含“暂估价”需在本表“分部分项工程”“措施项目（施工技术措施项目）”的对应栏目填写，“其他项目”栏目内不再汇总。

3.专业工程暂估价内不含发包人单独发包的专业工程暂估价。

【表10.2.2-16】

分部分项工程和施工技术措施项目量清单与计价表

单位（专业）工程名称：              标段：                          第   页 共   页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目

特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	


注:1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。

2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计人，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内。

【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                   标段：                       第   页  共   页

	序号
	项目编码

（定额编号）
	清单（定额）

项目名称
	计量单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料（设备）费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	11
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	


注：本表中涉及的计算标准请填入以下公式括号内：

管理费=（计算基数名称）*（费率）、利润=（计算基数名称）x（费率）。

【表10.2.2-18】
综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                标段：                          第   页 共   页  

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	其中
	合价（元）
	其中

	
	
	
	
	
	暂估单价（元）
	
	暂估合价（元）

	1
	人工
	一类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	二类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	三类人工
	
	
	
	—
	
	—

	
	人工费小计
	
	

	2
	材料（工程设备）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他材料费
	
	
	
	
	
	

	
	材料（工程设备）费小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	机械费小计
	
	

	4
	工料机费用合计（1＋2＋3）
	
	

	5
	管理费（计费基数*费率）
	
	—

	6
	利润（计费基数*费率）
	
	—

	7
	综合单价（4＋5＋6）
	
	—


注:1.本表为分部分项及施工技术措施综合单价分析通用表，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填人表内“暂估单价”栏并计算对应的“暂估合价”。

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：                       标段：                                第   页 共   页

	序号
	项目编号
	项 目 名 称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	调整费率（%）
	调整后

金额（元）
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	安全文明施工基本费
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	标化工地增加费
	
	
	
	
	
	

	2
	
	提前竣工增加费
	
	
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	
	
	

	5
	
	行车、行人干扰增加费
	
	
	
	
	
	

	6
	
	其他施工组织措施费
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


注: 1.第1.2项工程招投标阶段在其他项目暂列金内计列，竣工结算时按合同约定计算。

2. “其他施工组织措施费”在计价时须列出具体费用名称。

3.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                     标段：                                 第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备  注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表10.2.2-22

	1.1
	标化工地增加费
	
	—
	

	1.2
	优质工程增加费
	
	—
	

	1.3
	其他暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（设备）暂估价（结算价）
	
	
	明细详见表10.2.2-23

	2.2
	专业工程暂估价（结算价）
	
	—
	明细详见表10.2.2-24

	2.3
	专项技术措施暂估价
	
	
	明细详见表10.2.2-25

	3
	计日工
	
	
	明细详见表10.2.2-26

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表10.2.2-27

	5
	索赔与现场签证
	—
	
	明细详见表10.2.2-28

	合    计
	
	
	—


注:1.工程结算时第1.1项、第1. 2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列。

3.材料（设备）暂估单价进人清单项目综合单价。

4.索赔与现场签证在工程结算期计列。

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：                               标段：                      第   页 共   页 

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备  注

	1
	标化工地增加费
	
	
	

	2
	优质工程增加费
	
	
	

	3
	其他暂列金额
	
	
	

	3.1
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	

	合    计
	
	—


注：1此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计人投标总价中。

2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：              标段：                             第   页 共   页

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明智估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程量清单综合单价报价中。

2本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价（结算价）表

单位（专业）工程名称：                  标段：                        第   页 共   页         

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额（元）
	差额±（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


注:1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计人投标总价中。

2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价（结算价）表

单位（专业）工程名称：                 标段：                     第   页 共   页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额（元）
	差额±（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


注:1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计人投标总价中。

2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。
【表10.2.2-26】
计日工报价表

单位（专业）工程名称：               标段：                         第   页 共   页       

	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定

数量
	实际

数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人    工
	
	
	
	
	
	

	1
	（按需要填报人工等级或工种名称）
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	
	

	二
	材    料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	材 料 小 计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总    计
	
	


注:1.此表项目名称暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定;投标报价时，单价由投标人自主报价按暂定数量计算合价计人投标总价中。

2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表10. 2.2-28计列内容不得重复计价。

【表10.2.2-27】
总承包服务费报价表

单位（专业）工程名称：             标段：                            第   页 共   页

	序号
	项 目 名 称
	项目价值（元）
	服务

内容
	计算

基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人单独发包专业工程
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	2
	发包人提供材料（设备）
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	合    计
	—
	—
	
	—
	


注:1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计人投标总价中。

2.工程结算时本表各项目价值（或计费基础）是否调整由合同双方商定。

【表10.2.2-29】
主要工日一览表

工程名称：                  标段：                                  第   页 共   页     

	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注:此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中:

1.“工日名称（类别）”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充或减少内容；

2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

3.“单价"栏的填写:招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表

工程名称：                          标段：                          第   页 共   页

	序号
	材料（设备）名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	交货方式
	送达地点
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注:此表由招标人填好，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表

工程名称：                          标段：                           第   页 共   页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	交货方式
	送达地点
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注:此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中:

1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充或调整；

2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

3.“单价"栏的填写:招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：                         标段：                  第   页 共   页   

	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数  量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注:此表按不同计价文件编制阶段要求填写，其中：

1.“机械名称、规格型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；

2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写
3.“单价”栏的填写:招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

资格后审资料

（装入投标文件）

一、资格后审须知

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行质疑和调查。

2、资格后审按通过和不通过方式进行评定，投标人的资质、主要施工人员资历作为资格审查通过与否的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，资格审查未通过的投标文件不再进行后续评审。

3、投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写。

二、资格后审资料表格式

1、基本情况表（附表1）

2、强制性资格条件—企业资质要求表（附表2）

3、强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表（附表3）

                        工程
资格后审申请表

申请人：        （全称）              

      年      月     日

                工程
申  请  表

	申请人名称：

	我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。

申请人；           法定代表人：

（单位盖章）       或其授权的代理人：（签字或盖章）

                   日期：    年     月      日


注：如是授权的代理人签字，则需附由法定代表人签名或盖章并加盖投标人单位公章的授权书。

附表1  基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级：2、证书号：3、发证机关4、业务范围

	营业执照
	1、编号：2、发照机关：3、营业范围

	成立日期
	
	现有职工总人数（人）
	
	技术人员人数（人）
	

	法定代表人
	1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话

	企业负责人
	1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话

	技术负责人
	1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话

	联系方式
	1、地址：2、邮编：3、联系人：4、电话：5、传真：6、E-mail

	开户银行
	1、名称：2、帐号

	投标人资历简介
	


说明：投标人资历简介是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后。

附表2  强制性资格条件—企业资质要求表

	序号
	施工企业资质等级
	投标人达到的程度（投标人填写）
	要求提供的证明文件

	1
	公路交通工程（公路安全设施）专业承包二级及以上资质，且在有效期内
	
	（1）有效期内企业营业执照（副本）复印件（加盖投标人公章），新版营业执照无有效期要求。

（2）有效期内企业资质证书（副本）复印件（加盖投标人公章）。

	2
	具有安全生产许可证，且在有效期内
	
	有效期内企业安全生产许可证（副本）复印件（加盖投标人公章）

	3
	本工程不接受联合体投标。
	
	


注：1、本表投标人必须认真填写，并在投标文件中提供上述证明文件清晰复印件加盖投标人公章，若缺失或模糊不清，无法辨认，则资格后审不通过。

2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格。

3、以上材料（除注明原件外）也可采用通过“浙江政务服务网”网络打印带二维码的电子证书打印件代替。

附表3  强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表

	资 历 要 求
	投标人达到的程度（投标人填写）
	要求提供的证明文件

	项目经理
	1.公路工程二级及以上注册建造师，注册在投标人单位。
	
	项目经理（建造师）的注册建造师证书复印件（加盖投标人公章）。

	
	2.具有项目经理三类人员B类证书，且在有效期内
	
	有效期内的三类人员 B 类证书复印件（加盖投标人公章）


注： 1、本表投标人必须认真填写，并在投标文件中提供上述证明文件，要求清晰可辨，若缺失或模糊不清，无法辨认，则资格后审不通过。公证书均不予认可。

2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格。

3、以上材料（除注明原件外）也可采用通过“浙江政务服务网”网络打印带二维码的电子证书打印件代替。
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