

嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程土方工程 3#标

中标公示

本项目已于 2011 年 5 月 5 日在嘉兴市公共资源交易中心开标。

经本工程项目评标委员会评定，推荐 杭州广正建设工程有限公司等

单位为中标候选人（见下表），现予以公示。如有异议，请在有效公

示期内向嘉兴市公共资源交易管理委员会办公室督查处提出书面意

见。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---------|--|--|----------|--|--|------|---------------|--|------|-----|--|
| 项目编号 | 公开招标 | | 工程名称 | 嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程土方工程 3#标 | | 建设单位 | 嘉兴市水利投资有限公司 | | 招标代理 | 浙江建安工程管理有限公司 | | 工程规模 | | |
| 中标候选人 | 杭州广正建设工程有限公司 | | 中标候选人排序 | 第一名 | | 投标报价(万元) | 286.7650 | | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | | 项目经理 | 潘伟良 | |
| 项目资质 | 水利水电工程二级建造 | | 项目资质 | 水利水电工程二级建造 | | 项目资质 | 水利水电工程二级建造 | | 项目经理 | 张豪 | | 项目经理 | 王永峰 | |
| 工期(日历天) | 300(其中土方工程开工后 210 日历天完成) | | 工期(日历天) | 300(其中土方工程开工后 210 日历天完成) | | 工期(日历天) | 300(其中土方工程开工后 210 日历天完成) | | 项目资质 | 水利水电工程二级建造 | | 项目经理 | 王永峰 | |
| 开标时间 | 2011 年 5 月 5 日上午 10:30 | | 开标时间 | 2011 年 5 月 5 日上午 10:30 | | 开标时间 | 2011 年 5 月 5 日上午 10:30 | | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | | 项目经理 | 王永峰 | |
| 公示时间 | 2011 年 5 月 6 日至 2011 年 5 月 10 日 | | 公示时间 | 2011 年 5 月 6 日至 2011 年 5 月 10 日 | | 公示时间 | 2011 年 5 月 6 日至 2011 年 5 月 10 日 | | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | | 项目经理 | 王永峰 | |
| 备注 | | | 备注 | | | 备注 | | | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | | 项目经理 | 王永峰 | |
| 投诉电话 | 市公管办: 0573-82512008, 市监察局: 0573-82521347 | | 投诉电话 | 市公管办: 0573-82512008, 市监察局: 0573-82521347 | | 投诉电话 | 市公管办: 0573-82512008, 市监察局: 0573-82521347 | | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包二级 | | 项目经理 | 王永峰 | |

嘉兴市水利工程建设项目施工中标通知书

NO:

杭州广正建设工程有限公司

嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程土方工程3#标于2011年5月5日

公开开标后,经评标委员会评定并经公示,确定你单位为中标人。请你单位按下

述中标结果与招标人签订承包合同。

| | | | |
|--------------|--|--|--------|
| 建设项目名称 | | 嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程土方工程3#标 | |
| 建设批文 | | 嘉发改【2010】14号、嘉发改【2010】194号 | |
| 工程招标内容 | | 包括开挖湖、河道、湖面区域56亩,河道470m、平均面宽50m(开挖土方30万立方,填土方2万立方) | |
| 承包方式 | | 总价承包 | 质量控制目标 |
| 承包合同概要 | | 合格 | |
| 中标价(万元) | | 286.7650 | |
| 项目经理 | | 潘伟良 | 证书编号 |
| 技术负责人 | | 沈建平 | 职称 |
| 工期 | | 自开工通知发出之日起300日历天(其中土方工程开工后210日历 天完成) | |
| 签约期限 | | 务必于2011年5月22日前签订工程承包合同 | |
| 备注 | | 工程施工招标估算为420万元 | |
| 招标人 | | 嘉兴市水利投资有限公司(公章) 2011年5月11日 | |
| 招标代理 | | 浙江建安工程管理有限公司(公章) 2011年5月11日 | |
| 市重点办、水利招标办核备 | | 2011年5月13日 | |

